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GRAĐEVINSKI  RADOVI

A.
GRAĐEVINSKI RADOVI

A.1.
RUŠENJE I DEMONTAŽE


UVODNA NAPOMENA

Sve količine obračunavaju se u m3. Prilikom rušenja

i demontaže potrebno je posebnu pažnju voditi

o zaštiti okoliša jer se zahvat izvodi u zaštićenom

području. U jediničnu cijenu uključiti sve takse za 

odvoz i odvoz na deponij izvan zaštićenog područja.

A.1.1.
Ručno uklanjanje drvene ograde postojećeg mosta, koja se sastoji od drvenih stupova 10/10 cm visine 1,00 m i drvenog rukohvata dim 10/10 cm, duljine cca 7,50 m. Ograda je učvršena pomoću vijaka i čavala. Prilikom uklanjanja ograde treba voditi brigu o zaštiti okoliša. U stavku uključiti odlaganje materijala na privremeno odlagalište  uz most i odvoz na deponij izvan zaštićenog područja.

-grede  10/10 cm
m1
  
25,00 

A.1.2.
Strojno uklanjanje habajućeg sloja kolnika od asfaltbetona debljine cca 5 cm sa obje strane mosta u duljini od cca 10,00 m i širine cca 4,20 m. U stavku uključiti odlaganje materijala na privremeno odlagalište  uz most i odvoz na deponij izvan zaštićenog područja.

Obračun se vrši u kvadratnim metrima površine asfaltbetona prije uklanjanja.


-asfaltbeton

m2
  
84,00 

A.1.
RUŠENJE I DEMONTAŽE, UKUPNO

A.1.3.
Nepredviđeni radovi u rušenju i demontaži 10 % od

ukupnog iznosa stavki 1.-2. po odobrenju nadzornog 

inženjera, glavnog projektanta i investitora, uz 

 
obavezno evidentiranja u građevinski dnevnik izvođača

 radova i građevinsku knjigu uz dokaz obračuna.



0,1 x

A.1.
RUŠENJE I DEMONTAŽE, SVEUKUPNO

A.2.
ZEMLJANI RADOVI


UVODNA NAPOMENA

Sve količine u m2 obračunavaju se po ortogonalnoj 

projekciji, a količine u m3 uključuju količinu u 

zbijenom-sraslom stanju. Kod iskopa temelja u 

jediničnu cijenu uračunato je crpljenje i odstranjivanje 

oborinske i procjedne vode iz građevne jame, te 

poduzimanje svih potrebnih mjera osiguranja prilikom 

iskopa. U jediničnu cijenu uključiti sve takse za odvoz 

na deponij izvan zaštićenog područja.

A.2.1.
Strojni iskop temelja tlocrta 135/420 cm, dubine 1,35 m

 u tlu IV-V  katgorije bez razupranja, dno mora biti ravno, suho. U donjih 60 cm temelja izvodi se iskop sa ravnim stranicama (kasnije betoniranje temelja u tlu), a gornjih 75 cm u nagibu tla. Sve prema nacrtima i statičkom proračunu. Odvoz materijala na deponij.





m3

19,50

A.2.2.
Nasipavanje prostora oko temelja drobljenim kamenim materijalom u slojevima od po 20-30 cm uz nabijanje. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm.  Obračun po kubičnom metru ugrađenog materijala u zbijenom stanju.





m3

  8,00

A.2.3.
Izrada nosivog sloja kolnika od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala debljine sloja 20 – 70 cm (rampa za pristup mostu sa obje strane). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju kamenog materijala odgovarajuće kvalitete veličine zrna 0-63 mm. Zahvtjevi kvalitete: stupanj zbijenosti Sz= 100% i Ms≥ 100 MN/m2. Izvođač je dužan dostaviti atest o pogodnosti predviđenog materijala za izradu nosivog sloja (granulometrijski sastav, fizičko mehanički mineraloško petrografske osobine, nosivost, sadržaj organskih čestica...). Obračun po kubičnom metru materijala u zbijenom stanju.





m3

31,00

A.2.4.
Izrada nosivog sloja kolnika od bitumeniziranog kamenog materijala kolnika (rampa za pristup mostu sa obje strane) za srednje teški promet, debljine 7 cm. Stavka obuhvaća nabavu materijala, proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti. Nagib kolne rampe iznosi cca 4º. Obračun po kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog sloja.





m2

84,00

A.2.5.
Izrada pokosa sa obje strane mosta cijelom dužinom kolne rampe, sa obje strane. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm. Pokos se izvodi u nagibu 3:2 (cca 34º). Obračun po kubičnom metru materijala u zbijenom stanju.





m3

  6,00

A.2.
ZEMLJANI RADOVI, UKUPNO

A.2.6.
Nepredviđeni zemljani radovi 10 % od ukupnog 

iznosa stavki 1.-5. po odobrenju nadzornog inženjera,

glavnog projektanta i investitora, uz obavezno 

evidentiranja u građevinski dnevnik izvođača radova 

i građevinsku knjigu uz dokaz obračuna.   



0,1 x

A.2.
ZEMLJANI RADOVI, SVEUKUPNO

A.3.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI


UVODNA NAPOMENA

Sve izvesti prema detaljnim nacrtima i statičkom 

proračunu. Temelji će se  izvesti od armiranog betona 

i betona.U svaku stavku uključeno je vibriranje, zaštita 

i potrebna njega betona. Obračun prema m3 ugrađenog 

betona, m2 oplate i kg ugrađene armature.

A.3.1.
Dobava i strojna ugradnja – betoniranje temelja u zemlji


presjeka 150 x 420 x 60 cm, betonom C 30/37, uz dodatke aditiva za brzo vezanje i rad u vlažnom području. U temelju ugraditi svu potrebnu armaturu prema 
statičkom proračunu. Čelik za armiranje je oznake B 500. U stavku je uključeno vibriranje, zaštita i njega betona. Sve prema statičkom proračunu.


-beton


m3

    7,60 


-armatura

kg

152,00 

A.3.2.
Dobava i strojna ugradnja – betoniranje temelja u obostranoj oplati presjeka 100 x 420 x 75 cm, betonom C 30/37. U temelju ugraditi svu potrebnu armaturu prema statičkom proračunu. Čelik za armiranje je oznake B 500. U stavku je uključeno vibriranje, zaštita i njega betona.


-beton


m3

    6,30 


-armatura

kg

126,00 


-oplata


m2

  15,60

A.3.3.
Dobava i strojna ugradnja – betoniranje glave temelja u obostranoj oplati presjeka 500 x 420 x 50 cm, betonom C 30/37. U temelju ugraditi svu potrebnu armaturu prema statičkom proračunu. Čelik za armiranje je oznake B 500. U stavku je uključeno vibriranje, zaštita i njega betona. Sve prema statičkom proračunu.


-beton


m3

    1,70 


-armatura

kg

127,50 


-oplata


m2

    4,60

A.3.4.
Dobava i strojna ugradnja – betoniranje prijelazne ploče temelja u obostranoj oplati  „L“presjeka maksimalnih dimenzija 120 x 100 x 420 cm, betonom C 30/37. U temelju ugraditi svu potrebnu armaturu prema statičkom proračunu. Čelik za armiranje je oznake B 500. U stavku je uključeno vibriranje, zaštita i njega betona. Sve prema statičkom proračunu.


-beton


m3

    5,10 


-armatura

kg

460,00 


-oplata


m2

  19,20

A.3.5.
Izvedba završnog, gornjeg sloja glave temelja i prijelazne ploče temelja epoxy premazom (poput Mapei proizvoda) za vanjsku, kolnu upotrebu, otpornu na habanje, atmosferilije, te ekološki ne štetno. Dimenzije i način ugradnje prema uputama proizvođača. Prije ugradnje zagladiti i očistiti betonsku podlogu. Obračun prema kvadratnom metru ugrađenog sloja. 





m2

  12,20 

A.3.6.
Bitumenski međusloj (emulzija) za sljepljivanje asfaltnih slojeva na novoj prometnici (rampe). Stavka obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te prskanje bitumenskom emulzijom asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije u svrhu boljeg sljepljivanja slojeva. Obračun prema kvadratnim metrima poprskane podloge. 





m2

  85,00 

A.3.7.
Izrada habajućeg sloja kolnika (rampe) od asfaltbetona AC 11, debljine 4-5 cm. Stavka obuhvaća nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje do potrebne zbijenosti. Obračun prema kvadratnim metrima gornje površine položenog sloja. 





m2

  84,00 

A.3.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI, UKUPNO

A.3.8.
Nepredviđeni betonski i armiranobetonski radovi 

10 % od ukupnog iznosa stavki 1.-7. po odobrenju 

nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, 

uz  obavezno evidentiranja u građevinski dnevnik 

izvođača radova i građevinsku knjigu uz dokaz obračuna.  



0,1 x

A.3.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI, SVEUKUPNO

A.4.
ČELIČNI RADOVI


UVODNA NAPOMENA

Sve izvesti prema detaljnim nacrtima i statičkom 

proračunu. Iz razloga zaštite od atmosferilija svi čelični elementi (toplovaljani profili, pločevine i okrugli glatki čelici) će se tvornički antikorozivno zaštititi vrućim pocinčavanjem, sve prema HRN EN ISO 1461. Srednja debljina sloja cinka je 85 µm, minimalna 75 µm. Na licu mjesta izvodi se samo linijska zaštita varova između poprečnih ukruta i ukrutnih ploča glavnih nosača (minimalni zahvat). Oznaka kvalitete čelika ENV EC3, S235 JR.

Obračun prema kg ugrađenih čeličnih elemenata.
A.4.1.
Izrada, doprema i ugradnja čeličnih elemanata konstrukcije mosta. Čelična konstrukcija se sastoji od toplovaljanih profila – IPB HE-B 300 za glavne nosive elemente mosta, (NP 200 za poprečne elemente ukrute, - pločastih elemenata – 300/300/22  i 300/4100/22 kao podložni elementi glavnih nosača, te 135/16/262 kao spojni element koji povezuje glavne nosače i poprečne elemente ukrute, - te okruglih glatkih čelika. Svi čelični elementi su tvornički antikorozivno zaštićeni vrućim pocinčavanjem; jedini antikorozivna zaštita koja se izvodi na licu mjesta je linijska zaštita varova između poprečnih ukruta i ukrutnih ploča glavnih nosača.

Pločasti elementi postavljaju se na temelj, prethodno zaglađen, te se na njega postavlja sloj polimerbitumenske hidroizolacijske trake dim 60 x 420 cm. Na HI se postavlja prvo veći pločasti elemnt, te na njega manji (ispod svakog glavnog nosača). Prilikom izvedbe temelja, na određena mjesta postavljaju se čn sidra oznake M24, na koje se nasađuju pločasti elementi. Glavni nosači se postavljaju na pločaste elemente, te se svi zajedno preko vijaka M24 učvršćuju u temeljnu konstrukciju. Raspored postave spojnih elemenata prema statičkom proračunu i nacrtima. Poprečni elementi (NP 200  zavaruju se posljednji za pločaste spojne elemente. 


Sve izvesti prema nacrtima i statičkom proračunu. Postojeća konstrukcija mosta koristiti će se kao platforma za izvedbu nove konstrukcije. Obračun je po kg ugrađenih čeličnih elemenata, prema vrsti elemenata.


-toplovaljani profili
kg
          4800,00


-pločevine

kg

350,00


-okrugli glatki čn
kg 

  20,00

-varovi i vijci

kg

  70,00


-ukupno

kg
          5240,00

A.4.2.
Izrada, doprema i ugradnja čeličnih toplovaljanih „L“ elemenata, koji se postavljaju na spoju kolovozne plohe (drvo) i betona (temelj). „L“ profili dim 160/160/15 mm postavljau se na zadnju drvenu gredu kolovozne plohe i na rub betonskog temelja, međusobno dilatirani 1 cm. Učvršćivanje „L“ profila u drvenu gredu sa gornje strane trnovima od glatkog čelika Ø 16 / 85, te bočno vijcima s upuštenom glavom Ø 16 / 125 mm. „L“ profil se u betonski temelj bočno sidri sidrom Ø 16 / 180 mm.
Svi čelični elementi su tvornički vriće pocinčani. Učvršćenje „L“ profila sidrima i vijcima svakih 20 cm, prema statičkom proračunu i nacrtima. Obračun je po kg ugrađenih čeličnih elemenata, prema vrsti elemenata.

-toplovaljani profili
kg
         
150,00


-okrugli glatki čn
kg 

  10,00


- vijci


kg

  10,00


-ukupno

kg
          
170,00

A.4.
ČELIČNI RADOVI, UKUPNO

A.4.3.
Nepredviđeni čelični radovi 10 % od ukupnog iznosa stavki 1.-2. po odobrenju nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, uz  obavezno evidentiranja u građevinski dnevnik izvođača radova i građevinsku knjigu uz dokaz obračuna.  



0,1 x

A.4.
ČELIČNI RADOVI, SVEUKUPNO

A.5.
TESARSKI RADOVI


UVODNA NAPOMENA

Sve izvesti prema detaljnim nacrtima i statičkom 

proračunu. Iz razloga zaštite prirode svi drveni 

elementi će se zaštititi prirodnim premazima (ulja i voskovi) za zaštitu od atmosferilija, gljivica i insekata.. Radi sprečavanja otapanja zaštitnih sredstava pod utjecajem vode neće se koristiti nikakve umjetne zaštite drveta. Iz istog razloga neće se koristiti nikakva kemijska vezna sredstva (ljepila…), nego će svi spojevi biti izvedeni tipskim tesarskim vezovima i povezani pocinčanim čeličnim vijcima i sidrima. Svi konstrukcijski elementi mosta su od hrastovine II. klase, a ogradni elementi od kestena II. klase. Oznaka kvalitete drveta ENV EC5, sortirna klasa S13.

Obračun drvene građe je prema m3, vijaka prema kg.

A.5.1.
Doprema i ugradnja greda vozne plohe 16/18 cm od hrastovine II. klase, a koje na gradilište dolaze u stegnutim „paketima“ od 4–6 komada. Stezanje se vrši pocinčanim šipkama s narezom M10, na udaljenosti prema statičkom proračunu. Stegnuti paketi natiču se vijke privarene za glavne mosne nosače. Položaj vijaka prema statičkom proračunu. Svi drveni elementi su zaštićeni prirodnim premazima i takvi dostavljeni na gradilište. U cijenu su uključena i sva spojna sredstva. Sve izvesti prema detaljnim nacrtima i statičkom proračunu.

-grede  16/18

m1

250,00

m3

    7,20

-okrugli glatki čn



  i vijci


kg

  20,00

A.5.2.
Doprema i ugradnja elemenata ograde (kesten II. klase), 

dimenzija 14/14 i 10/12 cm, ukupne visine 117 cm. Sastoji se od donje grede 14/14 vijcima M16 učvršćena u grede vozne plohe. Svaka strana ograde sastoji se i od 5 stupova 14/14 cm, tesarskim vezovima učvršćena u donju i gornju gredu. Gornja greda je još dodatno učvršćena vijcima M16. Na gornju gredu postavlja se drveni rukohvat vijcima M6 učvršćena u gornju gredu. Kosnici 10/12 cm povezuje stup i gredu kolne plohe, međusobno povezivanje steznicama od pocinčanog čelika Ø 16 sa narezom. Svi drveni elementi su zaštićeni prirodnim premazima i takvi dostavljeni na gradilište. Svi čelični elemnti su tvornički pocinčani. U cijenu su uključena i sva spojna sredstva. Sve izvesti prema detaljnim nacrtima i statičkom proračunu.
-grede  14/14

m1

  43,20

m3

    0,85

-grede  10/12

m1

    7,00

m3

    0,09

-rukohvat 25/7
m1

  16,60

m3

    0,29

-okrugli glatki čn



  i vijci


kg

    5,00

A.5.
TESARSKI RADOVI, UKUPNO

A.5.2.
Nepredviđeni tesarski radovi 10 % od ukupnog iznosa 

stavki 1.-2. po odobrenju nadzornog inženjera, glavnog 

projektanta i investitora, uz obavezno evidentiranja u 

građevinski dnevnik izvođača radova i građevinsku 

knjigu uz dokaz obračuna.  



0,1 x

A.5.
TESARSKI RADOVI, SVEUKUPNO

A.6.
ZAVRŠNI RADOVI


UVODNA NAPOMENA

Predviđeno pokretno opterećenje na mostu iznosi 

15 t. Ispred mosta s obje strane biti će postavljeni 

znakovi nosivosti i ograničenja brzine, te minimalna 

točkasta reflektirajuća signalizacija na početku i 

kraju mosta. Nakon završetka radova područje 

zahvata mora se sanirati na način da se sav otpadni 

materijal preostao od izvođenja radova, komunalni 

otpad te uklonjeni materijal sa mosta, propisno zbrinu 

na prethodno određenu deponiju izvan zaštićenog područja. 

A.6.1.
Dobava i ugradnja prometnih znakova nosivosti i 


ograničenja brzine sa obje strane mosta. U stavku 


uključiti sve potrebne pripremne radove i spojni


smaterijal. Obračun prema komadu ugrađene opreme.


-prometni znak
kom

   2 

A.6.2.
Dobava i ugradnja točkaste reflektirajuće signalizacije 


sa obje strane mosta. U stavku uključiti sav potrebni 

spojni materijal. 

Obračun prema komadu ugrađene opreme.


-signalizacija

kom

   4 

A.6.3.
Saniranje područja građevinskog zahvata i dovođenje


u prijašnje stanje. U stavku uključiti odvoz svog


otpadnog materijala na deponij izvan zaštićenog


područja. 





paušalno

A.6.
ZAVRŠNI RADOVI, UKUPNO

A.6.4.
Nepredviđeni završni radovi 10 % od ukupnog iznosa 

stavki 1.-3. po odobrenju nadzornog inženjera, glavnog 

projektanta i investitora, uz obavezno evidentiranja u 

građevinski dnevnik izvođača radova i građevinsku 

knjigu uz dokaz obračuna.  



0,1 x

A.6.
ZAVRŠNI RADOVI, SVEUKUPNO
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